COMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA PRIMERA SUBASTA
DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS
RENOVABLES

CIRCULAR N° 04

25 de Noviembre del 2009

El Comité para la Conduccién del Proceso de Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos
Energéticos Renovables, designado mediante la Resolucién OSINERGMIN N° 199-2009-OS/CD,
absuelve las consultas y sugerencias formuladas por los Participantes, en los términos siguientes:

Consulta N°1.

Numeral 1.1 (quinto parrafo), Péagina 5:

Se sugiere que el plazo para el inicio de las operaciones de los proyectos sea ampliado hasta el 31 de
diciembre del 2014, considerando que el pais atravesara por un perfodo electoral y podria requerirse
ﬁqayor tiempo para la evaluacién financiera por parte de las entidades interesadas.

Respuesta a ]a Consulta N° 1.
) Sugerencia no aceptada.

- Consulta N°2.

Numeral 1.1 (sétimo pérrafo), Pagina 5:

Se solicita que se confirme que para el caso de Centrales Hidroeléctricas, el 4rea para la instalacién de la

planta de generacién RER comprende éreas indispensables para la operacién, tales como las zonas de
/| captacion, regulacién, conduccion, casa de méquinas y descargas; siendo estas areas importantes para la
— ) construccién y la operacién de la futura central hidroeléctrica.

espuesta a la Consulta N° 2.
espuesta afirmativa. Para un proyecto de cualquier tecnologia, el Participante es responsable de

sgfialar todas las 4reas que requieran la construccién y operacién de la planta de generacién RER.

sulta N°3,

meral 2.5.1, P4ginal5:

¢ consulta si es que el Comité ha establecido algiin formato para la solicitud de Calificacién o es
suficiente una carta simple suscrita por el Representante Legal del Participante

Respuesta a la Consulta N° 3.
Es suficiente una carta simple suscrita por el Representante Legal del Participante.

Consulta N°4,

Numeral 2.5.8 (primera vifieta), Paginal5:

Asi como en una consulta anterior que hemos presentado, se solicita que se confirme que, para el caso
de Centrales Hidroeléctricas, las coordenadas UTM del 4rea efectiva para la instalacién de la planta de
generacion RER comprende las 4reas indispensables para la operacién, tales como las zonas de
captacion, regulacién, conduccion, casa de méquinas y descargas.
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DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS
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Respuesta a la Consulta N° 4.
Ver respuesta a la Consulta N° 2,

Consulta N°5.
Numeral 4.8.2 (segundo parrafo), P4ginal9:

a) Se solicita aclarar cual es el plazo que tiene el Comité para elevar una impugnacién al Consejo
Directivo de OSINERGMIN. En letras dice "un" y en niimeros dice "(2)".

b) La via administrativa para este proceso considera dos instancias para las impugnaciones, el Comité
de Conduccion del Proceso y el Consejo Directivo de OSINERGMIN, sin embargo, ambas instancias se
encuentran al interior del OSINERGMIN. Debido a que OSINERGMIN es el organismo que convoca el
/presente proceso de Subasta, se sugiere que la ltima instancia en la via administrativa en resolver una
' impugnaci6n sea el Ministerio de Energfa y Minas

Respuesta a la Consulta N° 5.
a) Dos (2) dias. Asimismo, se corrige la referencia al Numeral 4.9.3 del mismo parrafo.
b) Sugerencia no aceptada.

Consulta N°6.

Numeral 9 (segunda vifieta), Pagina 24:

Se sugiere eliminar de la redaccién de el parrafo en mencion, las situaciones de fiduciario y sindico,
dado que estas modalidades de administracién son usualmente utilizadas en salvaguardar las acreencias
de las entidades financieras y ademds se contradice con las facilidades enunciadas en el Anexo 12 de la
Bages para la Subasta, referido al Proyecto de Contrato, Numeral 6.4, relacionado al Financiamiento de
nversion (pagina 62).

Respuesta a la Consulta N° 6.
Sugerencia aceptada.

Consulta N°7.

nexol, Pagina 29:

e sugiere ampliar el plazo del Cronograma del Proceso por 90 dias adicionales, a fin complementar
nformaci6n técnica y financiera con mayor amplitud para el desarrollo de los proyecto RER.

Respuesta a la Consulta N° 7.
Ver Circular N° 3.

Consulta N°8.

Numeral 1 (segundo parrafo), Anexo2, Pagina 31:

Se sugiere que, en los casos de empate de precios, el orden de prioridad a aplicar sea como sigue: 10
Primera prioridad para centrales RER que hayan iniciado sus operaciones con posterioridad al 1° de
mayo de 2008. 20 Segunda prioridad para la oferta con mayor factor de planta. 30 De continuar la
situacién de empate, el orden de mérito se define por sorteo

Respuesta a la Consulta N° 8,
Sugerencia no aceptada.
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Consulta N°9.

Numeral 6.4 (cuarto parrafo), Anexol2, Paginas 62-63:

Se sugiere retirar el parrafo en mencién, debido a que los contratos de financiamiento con entidades
bancarias se condicionan con cldusulas de confidencialidad de la informacion.

Respuesta a la Consulta N° 9.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°10.

Numeral 8.2 (segundo parrafo), Anexol2, Pagina 65:

Se sugiere no considerar este incremento en la Garantia de Fiel Cumplimiento debido a que resulta mds

que suficiente la ejecucién de la fianza inicial en caso de existir un atraso en el cronograma de ejecucion

fn un plazo de 180 dfas. Este incremento no hace mas que incrementar la percepcion de riesgo de las
/ entidades financieras y debilita la relacién contractual

Respuesta a la Consulta N° 10.
. Sugerencia no aceptada.

\
" Consulta N°11.
Numeral 6.2.3, Pagina 21:

Si se diera el caso que, por una controversia u oposicion de las poblaciones localizadas en las 4reas de
influencia de un proyecto de generacion RER, el Adjudicatario no pudiera garantizar la puesta en
marcha del proyecto en el plazo establecido, ses posible que el Adjudicatario cumpla con la entrega de

la energia acordada en el contrato a través de un proyecto alternativo de similares caracteristicas? El
motivo de esta consulta se sustenta en la situacién acontecida en el desarrollo del proyecto
hidroenergético de la Compariia Eléctrica El Platanal - CELEPSA, en la cual surgi6 una situacién de
conflicto entre la Empresa y las organizaciones sociales de la Provincia de Yauyos, que originaron una
alteracion de los planes y cronogramas de trabajo de la empresa.

Respuesta a la Consulta N° 11.
Sugerencia no aceptada.

onsulta N°12.

umeral 1.1, Pagina 5:
a) En el caso que la Energia Requerida que se ha asignado a las tecnologias de Biomasa, E6lica o Solar
no fuera totalmente adjudicada, ;la generacion RER hidroeléctrica participaria para completar dicha
asignacion en los términos de los Puntos N° 3 y N° 5 del Anexo 2.
b) En el caso que la Energia Requerida que se ha asignado a la generacién RER hidroeléctrica no fuera
totalmente adjudicada, las demés tecnologias participarian para completar dicha asignaciéon en los
términos del Puntos N° 3 y N° 5 del Anexo 2?
c) Sirvase precisar que en el caso que la Energia Requerida no adjudicada asignada a un tipo de
tecnologia fuera adjudicada a otro tipo de Energia, el precio méximo a utilizar sera el de esta tiltima y
no el de la primera.

Respuesta a la Consulta N° 12.

a) No participaria.

b) No participarian.

c) La energia es adjudicada con el precio que corresponde a su propia tecnologia y debe ser no mayor al
Precio Méximo de Adjudicacion de dicha tecnologia.
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Consulta N°13.
Numeral 1.2.21, Pagina 7, Anexo 2, punto 2:
Proponemos los textos siguientes para los numerales observados:

Energia Requerida: "Es la cantidad total de energfa anual expresada en MWh materia de la Subasta, y
que se adjudicard teniendo en cuenta la capacidad de inyeccion de las respetivas Barras de acuerdo al
Anexo 9 o al Documento emitido por el COES seflalando que las inversiones en el sistema de
transmision e interconexién presentadas por el Postor son suficientes para éste pueda ofertar una energia
mayor a la asignada a dicha barra"

ANEXO 2: Procedimiento para evaluacion de Ofertas: "En caso de la Tecnologia Eélica, cada Oferta
sera asignada por orden de mérito a la barra indicada por el Postor, verificando, que no se exceda la
méxima potencia (MW) de inyeccion en dicha Barra segiin el Anexo 8, o, excepcionalmente, de acuerdo
/\ al Documento emitido por el COES de acuerdo al numeral 1.2.21 y a la propuesta del COES contenida
/ \ en la Circular N° 2; Y con la misma Oferta se verificard que el acumulado de Ofertas no exceda el total
f | de la Energia Requerida disponible para esta tecnologia, a la que se sumara la cantidad de MW aceptada
r por el COES en dicho Documento. "
\ Respuesta a Ia Consulta N° 13,
\____- Sugerencia no aceptada.
De acuerdo con la informacién presentada por el COES, que forma parte de la Circular N° 3, se
efectuardn las precisiones en las Bases.

Consulta N°14.

Numeral 1.2.39, pagina 9:

Sugerimos que la Tarifa Base sea publicada, y el Cronograma del Proceso de Subasta postergado en
funcién a dicha publicacion,

espuesta a la Consulta N° 14,
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°15,

umeral 1.4.1, Pagina 12:

olicitamos que se elimine la exencion de responsabilidad contenida en el numeral 1.4.1. de las Bases,

or cuanto el Estado Peruano no puede eximirse de responsabilidad por culpa grave, negligencia o dolo
en los términos indicados en dicho numeral, en el caso que la Subasta no fuera conducida conforme a
las Leyes Aplicables y a lo dispuesto en las Bases y en las Circulares que al efecto se emitan

Respuesta a la Consulta N° 15.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°16.

Numeral 1.4.2 y 1.4.3, Paginal2:

Dado que el Estado Peruano no puede eximirse de la responsabilidad conforme a lo indicado en el
numeral bajo consulta, por lo que solicitamos eliminar dicha exencién del numeral 1.4.2. en los casos
mencionados en dicho numeral. De otro lado, en funcién a la relevancia que tienen los documentos
emitidos por el Comité para la transparencia del Proceso de Subasta, sugerimos que se precise que los
mismos tendran cardcter vinculante para los Postores y para quien los emita.
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Respuesta a la Consulta N° 16.
Sugerencia no aceptada.

Consulta N°17.

Numeral 2.5.8, Pagina 15:

En el caso que el proyecto hubiere sido materia de una Concesién Temporal y los Estudios materia de la
misma hubieren concluido satisfactoriamente, habiendo sido reconocida tal conclusién mediante un
Oficio del Ministerio de Energia y Minas, ;puede el Postor presentar tal Oficio de culminacién
satisfactoria de los Estudios de la Concesién Temporal en lugar del Estudio de Prefactibilidad
mencionado, presentando adicionalmente el cronograma de ejecucion de obras?

Respuesta a la Consulta N° 17.
No.

/\ Consulta N°18.
/| Numeral 2.5.12, P4ginal6
/ | Solicitamos que se modifique este numeral en el sentido que el compromiso Unicamente incluya
// actuaciones propias del postor que se compromete, y no de una institucién distinta, como es el COES.

/
k Respuesta a la Consulta N° 18.
_ Sugerencia no aceptada.

Consulta N°19.

Numeral 2.6 a), Pagina 17:

Sugerimos que la garantia en cuestién sea un monto fijo que deban presentar todos los postores que
fluctiie en el orden de los US$ 20 000,00 a US$ 25 000,00.

Respuesta a la Consulta N° 19.

Sugerencia no aceptada.

Consulta N°20.

Anexol, Pagina 29:

anera que el plazo de 67 dias calendario con que cuentan los postores para elaborar su Oferta, se inicie
desde tal publicacién. De esta manera, no se afectara el plazo inicial dado a los postores para elaborar su
oferta.

Sugerimos que se modifique el cronograma de la subasta, posponiendo el acto de presentacién de sobres
revisto para el 22 de diciembre de 2009, y los actos siguientes, de manera proporcional al tiempo que
anscurra hasta la publicacién de la capacidad méaxima asignada a cada barra y la Tarifa Base, de
Respuesta a la Consulta N° 20.

Sugerencia no aceptada.

Consulta N°21,

Numeral 6-6, Pagina 42:

En el caso que el proyecto hubiere sido materia de una Concesién Temporal y los Estudios materia de la
misma hubieren concluido satisfactoriamente, habiendo sido reconocida tal conclusién mediante un
oficio del Ministerio de Energia y Minas, ;puede el Postor presentar tal Oficio de culminacién
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satisfactoria de los Estudios de la Concesién Temporal y los documentos materia de la misma,
presentando adicionalmente el cronograma de ejecucién de obras?

Respuesta a la Consulta N° 21.
Ver respuesta a consulta N° 17.

Consulta N°22.

Numeral 4.3 del Contrato, Pagina 60:

Solicitamos precisar que el término “adquirir” no se refiere Ginicamente a propiedad, sino a los demas
derechos reales que una persona puede ostentar sobre un inmueble.

Respuesta a la Consulta N° 22.
. El'término “adquirir” no implica exclusivamente el derecho de propiedad.
/" [Consulta N°23.
/.‘Numeral 4.7 del Contrato, P4gina 60:
-‘ Sugerimos eliminar este numeral del proyecto de Contrato

\ Respuesta a la Consulta N° 23.
N Sugerencia no aceptada. No obstante, se modificard dicho numeral en las Bases considerando las
competencias de OSINERGMIN.

Consulta N°24.

Numeral 7.1y 7.2 del Contrato, Pégina 64:

Solicitamos que se considere el caso fortuito, fuerza mayor y el hecho determinante de terceros, como

causas de ruptura de nexo causal que eximen de responsabilidad al concesionario. Asimismo, el criterio
irresistibilidad es el que debe primar para efectos de la evaluacion de estos casos.

espuesta a la Consulta N° 24,
El concepto de Fuerza Mayor es suficientemente comprensible.

Consulta N°25.

umeral 8y 9, Pagina 65:

ugerimos incluir que las Garantias no se ejecutardn en el caso que el incumplimiento o cumplimiento
ardio del cronograma de ejecucion de obras no sea imputable al Concesionario, en funcién de lo
indicado en el numeral anterior.

Respuesta a la Consulta N° 25.
Ver Respuesta a la Consulta N° 24.

Consulta N°26.

Numeral 11.2 d), Pagina 66:

Sugerimos que se precise el nimero de sanciones administrativas que dan origen a la resolucién, por
cuanto el término “persistiera” resulta impreciso.

Respuesta a la Consulta N° 26.
Sugerencia aceptada. El Numeral 11.2 d) serd modificado en las Bases.
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Consulta N°27.
Numeral 11.2 f), Pdgina 66:

Sugerimos precisar que las multas a que se refiere el presente numeral son aquellas impuestas por
OSINERGMIN.

Respuesta a la Consulta N° 27.
Sugerencia aceptada. El Numeral 11.2 f) serd modificado en las Bases.

Consulta N°28.
Numeral 1.2.42, P4gina 9:
Solicitamos se modifique el numeral 1.2.42, en dos (2) aspectos: (i) la referencia al Anexo N° 9 y (ii) se
incluya en la definicion el tltimo pérrafo del Anexo N° 8. En tal sentido, proponemos €l siguiente texto:
“Punto de Suministro: Es la Barra del SEIN seleccionada por cada Postor de la lista contenida en el
Anexo N° 8 de las Bases, en la cual referird su oferta de precio y serd la Barra en la cual la Sociedad
Concesionaria inyectara su energia al SEIN. La Sociedad Concesionaria sera responsable de los cargos
que corresponden entre la barra de su conexién al SEIN y el Punto de Suministro. Los proyectos con

\ generacién RER distinta a la edlica podran seleccionar su Punto de Suministro entre las Barras de

/ Referencia de Generacién del SEIN establecidas por OSINERGMIN”.

{

’ / Respuesta a la Consulta N° 28.

! Sugerencia parcialmente aceptada. Se efectuard la correccion respecto a la numeracién del Anexo y se
incluird en las Bases la lista de Barras de Referencia de Generacién del SEIN para las demds
tecnologias.

s

Consulta N°29.
Numeral 1.2, Péagina 6:

/ Proponemos se adicionen dos (2) definiciones al numeral 1.2 de las Bases, las mismas que se
encuentran referidas al Factor de Planta y al Factor de Planta Comprometido. En tal sentido, a
continuacién proponemos las siguientes definiciones: “Factor de Planta: es el grado de utilizacién de la
capacidad efectiva de una central generacion RER determinado segiin los procedimientos del COES.”
“Factor de Planta Comprometido: Es el Factor de Planta comprometido por el Postor en su Oferta

condmica para el cumplimiento de su Contrato.”

Respuesta a la Consulta N° 29.
Sugerencia no aceptada.

onsulta N°30. Consulta N° 34.

umeral 2.1.4, Pagina 13:

I respecto, solicitamos que se precise cudndo se deberd entender por recibido el correo electrénico
referido en el literal a), antes referido.

Respuesta a la Consulta N° 30.

Las notificaciones efectuadas por correo electrénico son validas para todos los efectos a partir de la
fecha y hora de su envio.

Consulta N°31.
Numeral 2.5.7, Pagina 15:
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Solicitamos se establezcan los limites y se defina de manera expresa el significado del término
“competidor”. En tal sentido, a continuaciéon proponemos la modificacién a la clausula primera del
Formato 5 del Anexo N° 6 de las Bases asi como, la definicion del término competidor que debera
incluirse en el numeral 1.2 de las Bases.

“PRIMERA.- [denominaci6n del Participante] no ha celebrado ni celebrara, ningtin acuerdo de ningtin
tipo, ni ha realizado ni realizard ningiin tipo de comunicacién, ni ha proporcionado ni proporcionara
ningin tipo de informacién a ningan Competidora sea de manera directa o indirecta, privada o pablica,
con respecto a cualquier aspecto relativo a la Subasta. Asimismo declaro conocer que estas actividades
vulneran las condiciones de competencia en la Subasta y son merecedoras de aplicacién de sanciones
administrativas y penales, de ser el caso.”

“Competidor: Es aquel generador RER que participa en la Subasta RER en la misma tecnologia que el
Participante, Postor y/o Adjudicatario”

1/ Respuesta a la Consulta N° 31.
/ Sugerencia no aceptada.

/' Consulta N°32,
Numeral 2.6, literal b), Pagina 17:
Sobre el particular, solicitamos se precise que el Factor de Planta a que se refiere es el Factor de Planta
Comprometido tal como éste ha sido definido en el numeral 2 previo. En tal sentido, proponemos el
siguiente texto para el numeral b.3: “En el exterior de cada Sobre de Oferta debe estar sefialado lo
indicado en el Numeral 2.4.2 de las Bases e incluird los siguientes documentos: b. El Anexo 7
debidamente llenado, indicando: (...) b.3 El Factor de Planta Comprometido (...)".

Respuesta a la Consulta N° 32.
ugerencia no aceptada.

Consulta N°33,

umeral 4.5, Pagina 19:
Solicitamos se incluya la fecha de vencimiento de las Propuestas Econémicas en el Anexo N° 1 de las
Bases.

Respuesta a Ia Consulta N° 33,
La fecha de vencimiento de las Propuestas Econémicas serd incorporada expresamente en ¢l Numeral
5 de las Bases.

Consulta N°34.
Numeral 4.8.2, Pagina 19:

Solicitamos se precise si el plazo en el que el Comité deberid elevar al Consejo Directivo de
OSINERGMIN las impugnaciones es de uno (1) o dos (2) Dias

Respuesta a la Consulta N° 34,
Ver literal a) de la Respuesta a la Consulta N° 5.

Consulta N°35.
Numeral 5.1.1, Pdgina 20:
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Solicitamos se precise que el capital suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria es como minimo
de US$100,000 por cada MW o S/. 290,000 Nuevos Soles por cada MW.

Respuesta a la Consulta N° 35.
Se modificard la parte pertinente del Numeral 5.1.1 de las Bases, en el sentido que el Capital Social,
suserito y pagado debe ser como minimo US$ 100 000,00 por cada MW o su equivalente en Nuevos

Soles.

Consulta N°36.

Numeral 7.2, Pagina 22:

Nos permitimos proponer la siguiente redaccién: “Los precios a ser reconocidos a la Sociedad

Concesionaria durante el Plazo de Vigencia seran determinados de acuerdo a lo siguiente:  (...) f)
\ Los ingresos y cargos por potencia establecidos por OSINERGMIN, serén aplicados como pago a

/ cuenta del Ingreso Garantizado. (...)".

/ Respuesta a la Consulta N° 36.
l/ Sugerencia no aceptada. No obstante, se modificar4 el Numeral 7.2 f) y otros de las Bases.

Consulta N°37.

Numeral 7.2, Pgina 22:

Solicitamos se precise que la Sociedad Concesionaria asi como debera pagar los cargos por energia
también podré percibir ingresos por dicho concepto. Asimismo, solicitamos se precise que los ingresos
y/o cargos por energia reactiva también podrén ser determinados por el COES, de conformidad con las
Leyes Aplicables. En tal sentido, a continuacién proponemos un texto que incluye la precision, antes

“Los precios a ser reconocidos a la Sociedad Concesionaria durante el Plazo de Vigencia seran
eterminados de acuerdo a lo siguiente:

Los ingresos y cargos por energfa reactiva, seran aquellos establecidos por OSINERGMIN ylo el
COES, considerando los valores vigentes a la fecha que se efecttie la facturacion.

eferida.
)
g)

LT,

. Respuesta a la Consulta N° 37.

Sugerencia aceptada.
Consulta N°38.
Numeral 13.3, Pagina 26:
Proponemos los siguientes hitos o tareas minimos que deber4 contener todo cronograma de ejecucién de
obras:
¢ Cierre financiero y/o apertura de cartas de crédito y/u orden de proceder

Arribo del principal equipamiento electromecanico o exworks
Inicio de obras civiles

Inicio del montaje del equipamiento electromecanico
Comisionamiento o puesta en marcha.

Respuesta a la Consulta N° 38.
Se incluira la sugerencia en las Bases.
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COMITE PARA LA CONDUCCION DEL PROCESO DE LA PRIMERA SUBASTA
DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CON RECURSOS ENERGETICOS
RENOVABLES

Consulta N°39.

Numeral 13.4, P4gina 27:

Solicitamos se sustituya el texto del numeral 13.4 en los siguientes términos: “13.4 MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO. La Ley y el Reglamento se encuentran dentro de la definicion de los tipos de
politicas nacionales y/o sectoriales establecida en el punto 6(b) del Anexo 3 adoptado por la Junta
Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) durante su Sesién N° 22. Consecuentemente, los
proyectos de generacion RER desarrollados bajo la Ley y el Reglamento no serdn tomados en cuenta
para la elaboracién de escenarios de linea de base para actividades de proyecto MDL en el PerG. La
Sociedad Concesionaria, podra aplicar al MDL con el objeto de obtener los beneficios resultantes de la
comercializacién de las Emisiones Reducidas Certificadas (CERs). Es responsabilidad de la Sociedad
Cocesionaria cumplir con toda la regulacién aplicable al MDL.”

. Respuesta a la Consulta N° 39.
Sugerencia no aceptada.

, Consulta N°40.
f‘ Numeral 17, Anexol, Pagina 29:

Solicitamos extiendan dicho plazo a ocho (8) semanas de modo tal que ningiin Adjudicatario se pueda
\__ ver imposibilitado de cumplir con el mismo.

Respuesta a la Consulta N° 40.
Ver Circular N° 3.

Consulta N°41,

Numeral 3, P4gina 32:

Solicitamos se modifique la férmula contenida en el Anexo N° 3 de las Bases, de forma tal que se
establezca que el IPP; sea el IPP a la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro

puesta a la Consulta N° 41,
ugerencia no aceptada.

Consulta N°42,

Anexo6-8, Pagina 44

Proponemos los siguientes hitos o tareas minimos que debera contener todo cronograma de ejecucién de
obras: 1. Cierre financiero y/o apertura de cartas de crédito y/u orden de proceder 2. Arribo del principal
equipamiento electromecédnico o exworks 3. Inicio de obras civiles 4. Inicio del montaje del
equipamiento electromecénico 5. Comisionamiento o puesta en marcha

espuesta a la Consulta N° 42.
Ver Respuesta a la Consulta N° 38.

Consulta N°43.
Numeral 1.4.7, Anexo 12, Pagina54:
Solicitamos se corrija error de numeracién a fin de evitar futuras equivocaciones

Respuesta a Ia Consulta N° 43.
Se corregiré el error sefialado de la numeracién.
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